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1.1. Les présentes conditions générales sont applicables, sous réserve des modifications que les deux parties pourraient leur apporter, par
un accord exprés constaté par écrit,

1. PREAMBULE.

2. FORMATION DU CONTRAT.

2.1. Le contrat est réputé parfait lorsque, sur le vu d'une commande, le constructeur a expédié une acceptation écrite, éventuellement
dans le délai fixé par 'acheteur.

2.2, Si, en formulant une proposition ferme, le constructeur a fixé un délai pour Iacceptation, le contrat est réputé parfait lorsque
Pacheteur a expédi¢ une acceptation écrite avant expiration du délai. Cependant, le contrat n’est formé que si cette acceptation parvient au
plus tard une semaine aprés I’expiration du délai.

3. PLANS ET DOCUMENTS DESCRIPTIFS.

3.1. Les poids, dimensions, capacités, prix, rendements et autres données figurant dans les catalogues, prospectus, circulaires, annonces
publicitaires, gravures et listes de prix ont le caractére d’indications approximatives. Ces données h'ont de valeur obligatoire que si le con-
trat s’y référe expressément,

3.2. Les plans et documents techniques permettant la fabrication et le montage de tout ou partie de l'ouvrage (**) qui sont remis &
Pacheteur préalablement ou postérieurement 4 la conclusion du contrat demeurent la propriété exclusive du constructeur. Ils ne peuvent
étre, sans lautorisation de ce dernier, ni utilisés par 'acheteur, ni recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués a des tiers. Ces
plans et documents sont la propriété de 'acheteur

a) si une clause expresse le prévoit ou
b) s’ils se rattachent & un contrat d’études préalable, distinct du contrat d’exécution, n’en réservant pas la propriété au constructeur,

3.3, Les plans et documents techniques permettant la fabrication et le montage de tout ou partie de Pouvrage, remis par I'acheteur au
constructeur avant ou aprés la conclusion du contrat, demeurent la propriété exclusive de I'acheteur. Ils ne peuvent, sans son autorisation,
étre utilisés par le constructeur, ni recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués & des tiers.

3.4, Sur demande de I'acheteur, le constructeur lui fournit gratuitement au commencement de la période de garantie, telle qu'elle est
définie a l'article 23, des renseignements et dessins autres que les dessins de fabrication de l'ouvrage, exécutés de fagon suffisamment
detaillée pour permettre & 'acheteur Putilisation et I'entretien, y compris les réparations courantes, de toutes les parties de I'ouvrage ainsi
que la mise en service, sauf dans les cas oli celle-ci est confiée au constructeur en vertu du contrat, Ces renseignements et dessins deviennent la
propriété de 'acheteuret les restrictions concernant leur utilisation énoncées au paragraphe 2 du présent article ne leursont pas applicables, Le
constructeur pourra néanmoins stipuler qu’ils demeureront confidentiels.

4. EMBALLAGES.

4.1. Sauf stipulation contraire
a) les prix indiqués dans les listes de prix et catalogues s’entendent «marchandise nue »;

b) les prix figurant dans les propositions fermes et le contrat comprennent les emballages ou moyens de protection nécessaires pour
éviter les détériorations dans les conditions normales de transport pour la destination énoncée au contrat.

*) Ces conditions générales sont applicables au choix des parties au méme titre que les conditions générales pour la fourniture et le montage des matériels
d’équipement & l'importation et a I’exportation établies a Genéve en mars 1957 (n® 574A).
Les textes francais, anglais et russe font également foi.
Les observations des experts qui ont établi ces Conditions générales sont consignées, ainsi qu'un exposé de la méthode de travail suivie, dans les «Com-
mentaires sur les Conditions générales pour la fourniture 4 I'exportation des matériels d’équipement No 188» (document E/ECE/16g) publiés par la Com-
mission économique pour I'Europe. Ce document peut s'obtenir a la Section des Ventes de 1'Office Européen des Nations Unies, Genéve, Suisse, ou par
I'intermédiaire des Agents dépositaires des publications des Nations Unies.

**) Dans les présentes conditions générales, on entend par «matériel» les machines, appareils, matériaux et autres objets que le constructeur doit fournir aux
termes du contrat, et par «ouvrage» a la fois le «matériel» et tous les travaux que le constructeur doit effectuer aux termes du contrat.




5. LOIS ET REGLEMENTS LOCAUX.

5.1. Si le constructeur le demande, ’acheteur 'aidera dans toute la mesure du possible & obtenir les renseignements nécessaires sur les
lois et réglements locaux applicables & I'ouvrage et aux impéts et taxes y afférents.

5.2. Si par suite d’un amendement 4 ces lois ou réglements, postérieur 4 Ioffre, le conit du montage se trouve modifié, le montant de cette
modification sera, selon le cas, ajouté au prix ou déduit de celui-ci.

6. CONDITIONS DE TRAVAIL.
6.1. A moins que le constructeur n'ait regu de I’acheteur des informations contraires, les prix supposent remplies les conditions sui-
vantes:

a) les travaux n’auront pas  se dérouler sur des emplacements insalubres ou dangereux;

b) le personnel du constructeur aura la possibilité de trouver un logement et une pension convenables et suffisants dans le voisinage de
'aire d’installation ainsi que les ressources sanitaires appropriées ;

¢) le constructeur disposera sur place, en temps utile, gratuitement sauf convention contraire, des engins de manutention, des matiéres
consommables, de I’eau et des moyens énergétiques mentionnés au contrat;

d) Pacheteur mettra & la disposition du constructeur, gratuitement sauf convention contraire, des locaux fermés ou gardés, situés &
proximité de I'aire, lui permettant de mettre & I'abri du vol et des détériorations le matériel destiné au montage, les engins de
manutention et I'outillage nécessaires ainsi que les vétements du personnel ;

€) le constructeur n’aura pas 4 entreprendre de travaux de construction ou de démolition ou & prendre d'autres mesures exceptionnel-
les en vue du déplacement du matériel entre les points de déchargement et de montage, & moins qu'il n’ait accepté de livrer le
matériel au point méme du montage,

Sil'une de ces conditions n’est pas remplie, les prix feront ’objet d’une majoration.

6.2. 5i, du fait que 'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, la situation est telle qu’il ne serait pas raisonnable d’exiger
du constructeur I'exécution de ’ouvrage, le constructeur pourra s'y refuser sans préjudice de recours qui pourraient lui étre ouverts,

7. MONTAGE A L’ATTACHEMENT ET MONTAGE A FORFAIT.

7.1. Lorsqu'il est prévu que le montage doit étre payé «a l'attachement», sont facturés séparément:

a) les frais de voyage du personnel et de transport des outils et effets personnels (dans les limites raisonnables) d’aprés les débours du
constructeur et suivant les modes et classes de transport tels qu'ils peuvent étre prévus au contrat;

b) une indemnité journaliére de déplacement pour toute la durée de I’absence du personnel de sa résidence normale, y compris les
jours de repos et les jours fériés;

¢) le temps passé d’aprés le nombre d’heures portées sur les feuilles d’attachement signées par I'acheteur au fur et 3 mesure des tra-
vaux. Les heures supplémentaires, les heures de travail des dimanches et jours fériés et des heures de nuit, sont comptées aux
tarifs spéciaux mentionnés au contrat. Sauf dispositions particuliéres, les tarifs horaires couvrent l’usure et I'amortissement de
Poutillage portatif du constructeur;

d) le temps exigé par:
I) les préparatifs et formalités au départ et au retour,
IT) les voyages aller et retour,

III) le trajet quoditien du logement au lieu de travail, matin et soir, s’il excéde une demi-heure, lorsqu’il n’a pas été possible de
trouver un logement plus proche,

IV) les délais d’attente, en cas d’arrét du travail pour des causes dont le constructeur n’est pas responsable en vertu du contrat;

¢) les dépenses engagées par le constructeur en vertu du contrat relativement 4 la fourniture de l'outillage, ainsi que, le cas échéant,
le prix de location du gros outillage lui appartenant;

les impots et taxes que le constructeur a dt payer dans le pavs du montage sur le montant des factures.
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7.2. Lorsque le montage doit étre payé 4 forfait, le prix porté au devis comprend globalement tous les éléments détaillds au paragraphe7.1.
Toutefois, si la durée du montage est prolongée pour quelque cause que ce soit du fait de I'acheteur ou de ses fournisseurs autres que le
constructeur et si le travail du personnel de ce dernier s’en trouve interrompu ou augmenté, tous temps d’attente ainsi que tous travaux,
toutes indemnités de séjour et tous frais de voyage supplémentaires de ce personnel seront facturés en sus,

8. CONTROLE ET ESSAIS DU MATERIEL.

CONTROLES.

8.1. Si le contrat comprend une stipulation expresse & cet effet, ’acheteur est autorisé & faire contréler et vérifier par ses représentants
diment mandatés, la qualité des matériaux utilisés et des parties du matériel, tant pendant la construction qu’aprés achévement, Ces con-
tréles et vérifications s’effectuent sur les lieux de fabrication, pendant les heures de travail normales, aprés entente avec le constructeur sur
le jour et ’heure.

8.2. Si ces contréles et vérifications aménent I'acheteur estimer que certains matériaux ou certaines parties du matériel sont défectueux
ou non conformes au contrat, il doit consigner par écrit ses observations motivées,

ESSAIS.

8.3. Les essais prévus par le contrat, autres que les essais de prise en charge, sont effectués, & défaut de disposition contraire, dans les
ateliers du constructeur pendant les heures de travail normales. Si les spécifications techniques n'en sont pas précisées dans le contrat, les
essais s'effectuent conformément 4 la pratique généralement suivie pour la branche d’industrie intéressée dans le pays ol le matériel est
fabriqué.




8.4. Le constructeur avertit ’acheteur en lui donnant un délai suffisant pour permettre aux représentants de ce dernier d’assister aux
essais. Si I'acheteur ne se fait pas représenter aux essais, le constructeur lui communique le procés-verbal d’essai dont I'acheteur ne pourra
contester I’exactitude.

8.5. §i, au cours d'un essai (autre qu’un essai de prise en charge tel que prévu i 'article 21) le matériel est reconnu défectucux ou non
conforme au contrat, le constructeur doit remédier en toute diligence au défaut ou veiller A ce que le matériel réponde aux spécifications
du contrat. Si I'acheteur le désire, I’essa1 est répété.

8.6. Sauf stipulation contraire, le constructeur prend 4 sa charge toutes les dépenses afférentes aux essais effectués dans ses atelicrs, &
P'exception des dépenses personnelles des représentants de 'acheteur.

9. TRANSFERT DES RISQUES.

9.1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 10.1. le moment du transfert des risques est déterminé conformément aux régles inter-
nationales pour I'interprétation des termes commerciaux (Incoterms) de la Chambre de Commerce Internationale, en vigueur au jour de la
formation du contrat.

Lorsqu’aucune indication n'est donnée dans le contrat au sujet de la modalité de la vente choisie, le matériel est réputé étre vendu
«h I"usine».

9.2. Dans le cas de vente «i l'usine», le constructeur doit prévenir I'acheteur par écrit de la date & laquelle ce dernier est tenu de
prendre livraison du matériel. L'avis du constructeur doit étre donné suffisamment & 'avance pour permettre 4 ’acheteur de prendre les
mesures normalement nécessaires  cet effet.

10. ENLEVEMENT TARDIF.

10.1.  Si I'acheteur ne prend pas livraison du matériel & la date résultant du contrat, il est néanmoins tenu de ne pas retarder 1’échéance
normalement prévue pour les paiements liés A la livraison, Le constructeur pourvoit au magasinage du matériel aux frais et aux risques et
périls de 'acheteur. Le matériel est assuré par le constructeur sur requéte de ’acheteur et aux frais de ce dernier. Toutefois, si le retard
dans la prise de livraison est dit & I'une des circonstances prévues i I'article 25 et si le constructeur est en mesure de conserver le matériel
dans ses locaux sans inconvénients pour son exploitation, les frais entrainés par le magasinage ne sont pas facturés a 'acheteur.

10.2. A moins que le défaut d’exécution de la part de ’acheteur ne soit di & une des circonstances prévues a l'article 25, le constructeur
peut inviter ’acheteur, par écrit, a prendre livraison dans un.délai équitable. ’
Si I’acheteur, pour une raison quelconque, ne s’exécute pas dans ce délai, le constructeur a le droit, par simple lettre missive et sans
devoir demander la résiliation & un tribunal, de se dégager du contrat en ce qui concerne la partie du matériel dont, parsuite de ladéfaillance
de I'acheteur, il n’a pas été pris livraison, et de recevoir alors de ce dernier réparation du préjudice que cette inexécution lui a causé, a
concurrence de la somme mentionnée au paragraphe A de 'annexe ou, & défaut d'une telle mention, & concurrence de la valeur, déter-
minée sur la base du contrat, de la partie du matériel en cause,

11. PAIEMENTS.

11.1.  Les paiements sont effectués selon les modalités fixées par les parties.

11.2.  Les acomptes versés par I'acheteur sont & valoir sur le prix de la commande et ne constituent pas des arrhes dont 1'abandon autorise-
rait les parties a se dégager du contrat.

11.3.  Si la livraison a été effectuée avant le paiement de la totalité des sommes dues au titre du contrat, le matériel livré demeure la pro-
priété du constructeur jusqu'a ce qu’il ait été payé intégralement, dans la mesure oi une telle solution est admise par la loi de la situation
du matériel. Si cette loi n'admet pas la réserve de propriété, le constructeur jouit de tous autres droits sur le matériel que cette loi lui
permet de se réserver. L'acheteur est tenu d’apporter son concours au constructeur si celui-ci est amené 4 prendre des mesures destinées 4
protéger son droit de propriété ou, 4 défaut, tous autres droits sur le matériel.

11.4.  Aucun paiement lié & 'exécution d’une obligation du constructeur ne peut étre exigé avant cette exécution, sauf si la carence du
constructeur est imputable 4 un fait ou 4 une omission de l'acheteur.

11.5.  Si l'acheteur est en retard dans ses paiements, le constructeur peut suspendre I'exécution de ses propres obligations jusqu’au verse-
ment.de 'arriéré, sauf si la carence de I'acheteur est imputable 4 un fait ou & une omission du constructeur.

11.6.  Sil'acheteur est en retard dans ses paiements par suite des circonstances prévues a I'article 25, le constructeur ne peut prétendre &
des intéréts moratoires.

11.7.  En dehors de ’hypothése ci-dessus, si 'acheteur est en retard dans ses paiements, le constructeur peut exiger, sur notification écrite
adressée en temps utile & 'acheteur, des intéréts moratoires & compter de I'échéance, dont le taux est fixé au paragraphe B de l'annexe.
Si dans un délai fixé au paragraphe C de la méme annexe, 'acheteur ne s’est pas acquitté de la somme due, le constructeur a le droit par
simple lettre missive et sans devoir demander la résiliation 4 un tribunal, de se dégager du contrat et de recevoir de I’acheteur réparation
du préjudice subi & concurrence de la somme mentionnée au paragraphe A de cette annexe.

1. TRAVAUX PREPARATOIRES.

12.1.  Le constructeur est tenu de fournir en temps utile les plans d'assises du matériel et toutes indications (relatives, sauf convention con-
traire, & 'ouvrage seulement) requises pour établir les fondations appropriées, pour assurer un accés convenable du matériel ainsi que de
tous les engins nécessaires au point de montage, et pour réaliser toutes les connexions nécessaires avec le matériel, que ces derniéres
doivent ou non étre effectuées par le constructeur aux termes du contrat.

42.2.  L'exécution des travaux préparatoires incombe & I'acheteur suivant les plans et indications mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus et
.fournis par le constructeur. Elle doit étre terminée en temps utile et les massifs de fondation doivent pouvoir recevoir le matériel en temps
convenable. Lorsque son acheminement est 4 la charge de l'acheteur, le matériel devra se trouver sur place en temps utile.




12.3.  Incombent au constructeur les frais résultant des erreurs ou omissions dans les plans et indications visées au paragraphe 1 du présent
article, si les erreurs ou omissions se révélent avant la grise en charge. Si elles se révélent aprés la prise en charge, elles seront considérées
comme un defaut de conception au sens de I'article 23.

13. AGENTS DE LIAISON.

13.1. Le constructeur et I'acheteur devront désigner par écrit le nom d’une personne responsable pour assurer la liaison entre eux, en ce
qui concerne Pexécution au jour le jour des travaux sur place.

13.2.  Ces deux agents de liaison devront se tenir & proximité de l'aire d’installation pendant les heures de travail.

14, MAIN-D’OEUVRE COMPLEMENTAIRE.

14.1.  Sur la demande du constructeur, adressée en temps utile & I'acheteur, celui-ci mettra gratuitement & la disposition du constructeur
la main-d’ eeuvre complémentaire, qualifice et non qualifi¢e, qui aura été prévue au contrat, et, dans des limites raisonnables, la main-
d’ceuvre complémentaire non qualifiee, méme non prévue au contrat, qui s’avererait nécessaire.

15. CONSIGNES DE SECURITE.

15.1.  L'acheteur devra communiquer en détail au constructeur les consignes de sécurite qu’il donne & son propre personnel et le construc-
teur sera tenu de les faire rospecter par ses préposes.

15.2.  Silacheteur constate des infractions & ces consignes, il devra en aviser au plus tot le constructeur par écrit et sera en droit d’interdire
immediatement I"acces de l'aire d'installation aux auteurs de ces infractions

15.3.  Le constructeur devra faire connajtre en détail a 'acheteur les risques particuliers qui découlent de I’exécution des travaux.

16. HEURES SUPPLEMENTAIRES.

16.1.  Les parties s'ertendront. s'il y a lieu, sur les conditions dans lesquelles seront effectuées les heures supplémentaires, sous réserve de
se conformer aussi bien a la réglementation du pays du montage qu'a celle du pays du constructeur.

17. TRAVAUX HORS CONTRAT.

17.1.  Lacheteur ne pourra pas, sans l'autorisation préalable du constructeur, employer le personnel de celui-ci 4 un travail étranger 4
I'objet du contvat Méme s’il a accordé son autorisation, le constructeur n’assumera aucunement la responsabilité de ce travail et I'acheteur
assurera la sécurité du personnel du constructeur pendant qu’il est affecté audit trasail.

18. DROIT D’INSPECTION DU CONSTRUCTEUR.

18.1.  Jusqu a la prise en charge et pendant les travaux résuitant Jdu jeu de la garantie, le constructeur aura toujours le droit de faire in-
specter I'ouvrage & ses fra:s pendant les heures de travail sur I'aire d'installation. En se rendant sur ’aire, les inspecteurs devront se con-
former aux consignes de circulation en vigueur dans I'exploitation de I'acheteur.

19. INSTRUCTION DU PERSONNEL DE L’ACHETEUR.

19.1.  Le contrat fixera, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le constructeur assurera l'instruction du personnel de I’acheteur chargé
de faire fonctionner le matériel.

20. DELAIS D’ACHEVEMENT.

20.1.  Sauf stipulation contraire, les délais d’achévement courent & partir de la derniére des dates suivantes:

a) la date de formation du contrat, telle qu’elle est définie & 'article 2;

b) la date & laquelle le constructeur est avisé de I'octroi d’une licence d’importation valable lorsqu'une telle licence est nécessaire
pour 'exécution du contrat ;

¢) la date de réception de I'acompte par le constructeur si le contrat en prévoit un avant la mise en fabrication,

20.2.  Si 'achévement est retardé par une des circonstances prévues & l'article 25 ou par un acte ou une omission de I'acheteur, il est
accordé une prorogation du délai d’achévement qui tient compte équitablement de toutes les circonstances, A I’exception du cas prévu au
paragraphe 3 du présent article, cette disposition s’applique méme si la cause du retard est survenue apreés 'expiration du délai contractuel.

20.3.  Sile contrat prévoit un délai ferme d’achévement, et si le constructeur n’achéve pas 'ouvrage dans le délai initinlement convenu
ou prorogé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, ’acheteur a le droit de demander aprés notification écrite
adressée en temps utile, une réduction du prix porté au contrat, & moins que 'on ne puisse raisonnablement déduire des circonstances de
Vespéce qu'il n'a pas subi de préjudice. Cette réduction est égale au pourcentage, indiqué au paragraphe D de I’annexe, de la valeur déter-
minée sur la base du contrat, de la partie de I’ouvrage qui, par suite du défaut d’achévement, n’a pu étre utilisée comme il était prévu,
Elle est calculée pour chaque semaine entiére de retard & compter de la date d’achévement résultant du contrat, sans pouvoir excéder le
pourcentage maximum de la valeur susvisée qui est indiqué au paragraphe E de 'annexe. Cette réduction est réglée lors des paiements A
effectuer par I'acheteur & partir de 'achévement. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, cette réduction de prix
exclut toute autre dédommagement prévu en raison du défaut d’achévement par le constructeur comme il a été indiqué plus haut.




20.4.

Si le délai d’achévement prévu au contrat n’a qu'une valeur d'indication, chacune des parties peut, aprés l'expiration des deux tiers
de ce délai approximatif, sommer ’autre partie par écrit de convenir d'un délai ferme.

Si le contrat ne mentionne aucun délai d’achévement, chacune des parties peut suivre la procédure précitée & V'expiration d'une
période de neuf mois & compter de la formation du contrat.

Si, dans I'une ou I’autre de ces éventualités, les parties ne parviennent pas & une entente, chacune d’elles peut recourir & Parbitrage
conformément aux dispositions de I'article 28, en vue de défimr un délai d’achévement équitable. Le délai ainsi déterminé est considéré
comme étant le déla1 d’achévement fixé par le contrat et les dispositions du paragraphe 3 du présent article lui sont applicables.

20.5.  Si telle partie de l'ouvrage pour laquelle I'acheteur a eu droit & la réduction maximum définie au paragraphe 3 du présent article ou
P ge p q paragrap P

21.

pour laquelle il aurait eu droit A cette réduction s'il avait adressé au constructeur la notification prévue au susdit paragraphe, n’est toujours
pas achevée, I'acheteur peut, en adressant au constructeur une notification écrite, exiger I’achévement en fixant un dernier délai, compte
tenu équitablement de I'importance des retards déja intervenus. Si pour quelque cause que ce soit, autre qu'une cause imputable-a I'acne-
teur ou & tout autre constructeur employé par lui, le constructeur reste en défaut de faire tout ce qui lui incombe pour que I'ouvrage soit
achevé dans ce délai, 'acheteur a le droit, par simple lettre missive et sans devoir demander la résiliation & un tribunal, de se dégager du
contrat en ce qui concerne cette partie de I'ouvrage et de recevoir alors du constructeur réparation du préjudice que cette inexécution lui
a causé, & concurrence de la somme mentionnée au paragraphe F de ’annexe ou, & défaut d’une telle mention, & concurrence de la valeur,
déterminée sur la base du contrat, de la partie de I'ouvrage qui, par suite de la défaillance du constructeur, n'a pu étre utilisée comme il
était prévu.

ESSAIS DE PRISE EN CHARGE.

21.1.  Sauf convention contraire, il sera.procédé & des essais de prise en charge. Dans ce cas, le constructeur devra aviser I'acheteur par
> P P g ) P

écrit lorsque I'ouvrage sera prét pour les essals, et suffisamment & 'avance pour que l'acheteur puisse prendre des mesures & cet effet. Ces
essals seront contradictoires et effectués dans les conditions techniques prévues par le contrat, ou & défaut, conformément & la pratique
généralement suivie par la branche d’industrie intéressée dans le pays o1 le matériel est fabrique.

21.2.  Si, au cours des essais de prise en charge, 'ouvrage est reconnu défectueux ou non conforme au contrat, le constructeur devra remé-

dier en toute diligence et & ses frais au défaut constaté ou faire en surte que ’ouvrage réponde aux spécifications du contrat. Dans ce cas,
sur la demande de I’acheteur, 1'essai sera répété aux frais du constructeur.

21.3. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, I’acheteur devra fournir gratuitement, et dans les limites raisonnables, I’énergie, les

22, PRISE EN CHARGE.

lubrifiants, I'eau, les combustibles et toutes matiéres & utiliser au cours du réglage et des essais de prise en charge. Il dayra également
installer & ses frais tout dispositif nécessaire aux opérations ci-dessus.

22,1.  Dés que l'ouvrage est terminé conformément au contrat et a subi avec succés tous les essais de prise en charge & effectuer en fin de

montage, 1'acheteur est réputé 'avoir pris en charge et la période de garantic commence & courir. L’acheteur devra alors remettre au
constructeur une attestation, dénommée «procés-verbal de prise en charge»; il y sera précisé la date & laquelle l'ouvrage s’est trouvé ter-
miné et a subi les essais,

22.2.  Si Pacheteur s’oppose & l'exécution des essais de prise en charge, la prise en charge sera réputée avoir eu lieu et la période de ga-

rantie commencera & courir sur simple notification ecrite du constructeur.

22.3.  8i, par suite de difficultés éprouvées par I'acheteur, qu’elles soient ou non visées par I'article 25, il devient impossible de procéder aux

essais de prise en charge, ceux-ci seront ajournés pour une période dont conviendraient les parties, ou & défaut, un délai de six mois, et les
dispositions suivantes seront applicables:

a) L'acheteur sera tenu d’effectuer les paiements comme si la prise en charge avait eu lieu. Toutefois, dans le cas de difficultés
constituant une des causes d’exonération prévues au paragraphe 25.1, I’acheteur, sauf accord contraire, n’aura pas 4 payer au
moment résultant du contrat pour la prise en charge les sommes correspondant A des travaux non encore exécutés; il n’aura pas
non plus & payer avant expiration de la période de garantie calculée selon le paragraphe d) ci-aprés, les sommes retenues & ce
titre.

b) En temps voulu, I'acheteur notifiera par écrit au constructeur la date & partir de laquelle les essais pourraient étre exécutés. Il lui
demandera de fixer une nouvelle date pour ceux-ci. Cette nouvelle date sera comprise dans la période, indiquée au paragraphe G
de I’annexe, qui commencera & courir & la date notifiée par ’acheteur.

¢) Le constructeur pourra avant les essais et aux frais de 'acheteur procéder & la visite de l'ouvrage, et réparer tout défaut ou
détérioration et toute perte survenus depuis la date & laquelle ’ouvrage était prét & subir les essais conformément au contrat.

d) La période de garantie courra & dater du jour oli les essais ajournés auront lieu avec succes.

e) Sur la demande de 'acheteur, le constructeur sera tenu d’assurer — dans le cadre des dispositions contractuelles relatives au
transfert des risques — la protection et I'entretien de I'ouvrage jusqu'a ’exécution des essais, dans la limite d’un mois & partir du
jour ol1 'ouvrage était primitivement prét a subir les essais. L'acheteur remboursera au constructeur les frais de toutes mesures
prises par celui-ci pour protéger et entretenir le matériel. A Pexpiration de ce mois, les obligations du constructeur & I’égard de
la protection et de 'entretien de I’ouvrage cesseront, & moins que les parties n’en disposent autrement.

Si par suite d’autres engagements, le constructeur n’est pas en mesure de laisser du personnel sur place, il donnera & 'acheteur
toutes directives utiles pour permettre & celui-ci d’y pourvoir dans les meilleures conditions.

f) Si a Pexpiration du délai convenu, ou A défaut, A I'expiration du délai de six mois, les essais n’ant pas eu lieu, le paragraphe 22,2
s'applique pour autant que I'article 25 n’est pas applicable.




23. GARANTIE.

23.1. Le constructeur s'engage & remédier 4 tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut dans la conception, les matiéres ou
. . - o g . . . ¥
I’exécution dans la limite des dispositions ci-apres.

23.2.  Cet engagement ne s’applique qu’aux vices qui se seront manifestés pendant la période, dite «période de garantie» dont la durée est
fixée au paragraphe H de 'annexe et dont le point de départ sera la prise en charge.

23.35.  Pour certaines piéces limitativement énumérées (fabriquées ou non par le constructeur), le contrat peut stipuler, le cas échéant,
des périodes respectives différentes.

23.4.  Auparagraphe J de I'annexe sont fixées la durée quotidienne d’utilisation de I'ouvrage ainsi que la réduction de la période de garantie
en cas d’utilisation plus intensive.

23.5. Les piéces de remplacement ou les piéces refaites, en vertu du présent article, sont garanties dans les mémes termes et conditions
que I'ouvrage d’origine el pour une nouvelle période égale & celle qui est prévue au paragraphe H de I’annexe. Cette disposition ne s’appli-
que pas aux autres piéces de I'ouvrage dont la période de garantie. est prorogée seulement d'une durée égale & celle pendant laquelle
I'ouvrage a ét¢ immobilisé en raison d'un vice couvert par cet article.

23.6.  Pour pouvoir invoquer le bénéfice de cet article, I'acheteur doit aviser sans retard et par écrit le constructeur des vices qui se sont
manifestés. 11 doit lui donner toute facilité pour procéder a la constatation de ceux-ci et y porter remede.

23.7.  Le constructeur ainsi avisé remédie au vice en toute diligence et, sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 8 du présent article, &
ses propres frais. A moins que la nature du vice ne soit telle qu’il convienne d’effectuer la réparation sur 'aire d’installation, I'acheteur
renvoie au constructeur pour qu'il la répare ou la remplace, toute piéce dans laquelle s’est révélé un vice aux termes du présent article. En
pareil cas, les obligations du constructeur découlant du présent paragraphe sont réputées remplies en ce qui concerne ladite piéce défec-
tueuse, par la livraison 4 Pacheteur de ladite piéce dament réparée ou par celle d'une piéce de remplacement.

23.8.  Sauf stipulation contraire, 'acheteur prend & sa charge le coit et les risques du transport des piéces défectueuses ainsi que celui des
piéces réparées ou des piéces de remplacement entre I'aire d’installation et I’un des points suivants:

I) latelier du constructeur, si le contrat est conclu «départ usine» ou «franco sur wagon»;
IT) le port d'ot le constructeur a expédié le matériel, si le contrat est conclu FOB, FAS, CAFou C& F;

III) la frontiére du pays d’oi1 le constructeur a expédié le matériel, dans tous les autres cas.

23.9. Lorsque, conformément au paragraphe 7 du présent article, la réparation doit avoir lieu sur l'aire d’installation, tous frais de voyage
et de s¢jour du personnel du constructeur ainsi que tous frais et risques de transport du matériel et de 'outillage nécessaire feront, 4 défaut
d’accord entre les parties, 'objet d’une répartition équitable par 'arbitre.

23.10. Les piéces défectueuses remplacées conformément au présent article sont mises & la disposition du constructeur.

23.11. Si le constructeur refuse d’exécuter son obligation ou ne fait pas les diligences nécessaires en dépit d'une sommation, 'acheteur est
en droit de procéder aux réparations nécessaires aux frais et risques du constructeur pourvu qu’il agisse avec discernement.

23.12. L’obligation du constructeur ne s'applique pas en cas de vice provenant soit de matiéres fournies par I’acheteur, soit d’une conception
imposée par celui-ci.

23.15. L'obligation du constructeur ne porte que sur les vices qui se manifestent dans les conditions d’emploi prévues au contrat et en cours
d’utilisation correcte. Elle ne s’applique pas aux vices dont la cause est postérieure & la prise en charge et, notamment, dans les cas de
mauvais entretien par acheteur, de modifications sans I'accord écrit du’constructeur, de réparations malencontreuses effectuées par
I’acheteur ou de dégradations normales.

23.14. Aprés la prise en charge, et méme pour les défauts dont la cause est antérieure & celle-ci, le constructeur n’assume pas de respon-
sabilité plus étendue que les obligations définies dans le présent article. Il est de convention expresse que le constructeur ne sera tenu a
aucune indemnisation envers 'acheteur pour accidents aux personnes ou dommages 4 des biens distincts de ’objet du contrat intervenus
aprés la prise en charge, ni pour manque & gagner, & moins qu’il ne résulte des circonstances de I’espéce que le constructeur a commis une
faute lourde.

23.15. Par «faute lourde» on entend un acte ou omission du constructeur supposant de la part de celui-ci un manque de précaution carac-
térisé, eu égard A la gravité des conséquences qu'en I'espéce un professionnel diligent aurait normalement prévues, ou laissant supposer un
mépris délibéré de ces conséquences et non pas n'importe quel manque de soin ou d’habileté.

24, RESPONSABILITé EN CAS DE DOMMAGES CORPORELS OU MATERIELS.

24.1.  En cas de dommages corporels ou matériels survenus avant que I'ouvrage n’ait été intégralement pris en charge, les responsabilités se
répartiront comme suit:

a) I) Le constructeur supportera toute perte ou dommage au matériel ou & l’ouvrage survenus avant que le risque n’ait été transféré
et provoqué par quelque cause que ce soit, & I'exclusion d’un acte ou omission de 'acheteur.

II) Le constructeur supportera toute perte ou dommage au matériel ou 4 'ouvrage, survenus aprés le transfert des risques, si
cette perte ou ce dommage est causé par un acte ou une omission du constructeur.

IIT) Si unc partie du matériel ou de l'ouvrage est détruite ou endommagée pour une cause dont le constructeur n'est pas res-
ponsable aux termes des alinéas a) I) ou a) II) du présent paragraphe, le constructeur, sur demande de l'acheteur et aux
frais de ce dernier, la remplacera ou la réparera.

) En ce qui concerne les biens de 'acheteur, autres que ’ouvrage, le constructeur sera tenu d’indemniser I’acheteur dans la mesure
ol ce dommage a été causé par lui-méme ou par la défaillance des engins ou de P'outillage qu'il a lui-méme fournis en vue du
montage, s'il résulte des circonstances de I'espéce que le constructeur n’a pas usé de la diligence et de la compétence technique
requascs.



¢) I) En ce qui coucerne les dommages corporels, les responsabilités du constructeur et de l’acheteur a I'égard de la victime sont
régies par la loi du lieu o1 le dommage a été causé;

II) Si la victime poursuit ’acheteur, celui-ci n’a de recours contre le constructeur que dans la mesure ou le dommage a été
pmep 1 ee 0 : 1 g
provoqué par une des causes mentionnées 4 ’alinéa b) du présent paragraphe;

III) Si la victime poursuit le constructeur, celui-ci n'a de recours contre 'acheteur q e dans les limites admises par la loi du lieu
ot le dommage a été causé, pour autant qu'il n’aurait pas été lui-méme tenu en vertu de ’alinéa c) IT) ci-dessus, d’indemniser
’acheteur si les poursuites avaient ¢té dirigées contre ce dernier.

d) En ce qui concerne les dommages aux biens des tiers, les mémes dispositions que celles contenues & l'alinéa c) ci-dessus sont
applicables.

e) Les dispositions du présent paragraphe concernant la responsabilité des parties au contrat visent également leurs préposés respec-
tifs. Toutefois, en ce qui concerne la main-d’ ®uvre complémentaire fournie par I'acheteur conformément au paragraphe 14.1, le
constructeur est responsable de ses ordres et instructions si ces ordres et instructions ont été incorrects, mal exprimés ou donnés 4
une personne qui n’était pas censée posséder les qualifications nécessaires.

24.2.  Pour pouvoir se prévaloir des droits qui lui sont accordés par les alinéas ¢) et d) du paragraphe 24.1, la partie contre laquelle une
réclamation a été formulée devra en informer ’autre partie et lui laisser, si celle-ci le désire, le soin de mener des négociations amiables ou
d’agir en ses lieu et place dans les procés engagés ou d'intervenir dans de tels procés dans la mesure ou cela est admis par la loi du tri-
bunal saisi.

24.3.  Toute limitation des indemnités dues par chacune des parties aux termes du présent article sera consignée au paragraphe I de
I’annexe.

24.4.  Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le constructeur exécutera sur l'aire d'installation ses obligations
résultant de I'article 23,

25. CAUSES D’EXONERATION.

25.1.  Sont considérés comme causes d’exonération s’ils interviennent aprés la conclusion du contrat et en empéchent I’exécution: les con-
flits du travail et toutes autres circonstances telles que incendie, mobilisation, réquisition, embargo, interdiction de transfert de devises, insur-
rection, manque de moyens de transport, manque géneral d’approvisionnements, restrictions d’emploi d’énergie lorsque ces autres circon-
stances sont indépendantes de la volonté des parties.

25.2. La partie qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit avertir par écrit sans tarder ’autre partie de leur intervention aussi bien
que de leur cessation.

25.5.  Les conséquences de ces circonstances quant au délai d'exécution des obligations des parties sont définies par les articles 10,11, 20 et
22. Toutefois, si par suite de ces circonstances l'exécution du contrat dans un délai raisonnable devient impossible, mais sans préjudice
cependant des dispositions des paragraphes 10,2, 11.7 et 20,5, chacune des parties a le droit de se dégager du contrat par simple notifica-
tion écrite sans devoir demander la résiliation & un tribunal.

25.4.  En cas de résiliation du contrat conformément au paragraphe 3 du présent article, la répartition des frais engagés pour son exécution
sera établie par accord amiable entre les deux parties.

25.5. Faute d’accord amiable, il appartient & ’arbitre saisi du différend de dire quelle est la partie qui s’est trouvée empéchée d’exécuter
ses obligations, et cette partie doit rembourser & I'autre le montant desdits frais, déduction faite des montants 4 porter & son crédit confor-
mément au paragraphe 7 du présent article; si, au contraire, la somme a porter au crédit de la partie défaillante dépasse le montant des-
dits frais, cette partie est en droit de se faire rembourser le surplus.

Si ’arbitre décide que les deux parties ont été empéchées d’exécuter leurs obligations, il répartit les frais entre elles de la maniére
qu'il estime juste et raisonnable, compte tenu de ’ensemble des circonstances de l'espéce.

25.6.  Onentend par «frais», au sens du présent article, les débours effectifs raisonnablement engagés apreés que chaque partie aura réduit,
dans la mesure du possible, les pertes subies par elle; toutefois, en ce qui concerne le matériel livré  1'icheteur, on considére comme frais
du constructeur la part du prix payable en vertu du contrat qui correspond normalement & ce matériel, compte tenu de tous travaux effec-
tués lors du montage de ce matériel.

25.7.  Seront portées au crédit de I’acheteur, en déduction des frais engagés par le constructeur, toutes les sommes versées par ’acheteur au
constructeur, ou qu'il doit verser 4 ce dernier aux termes du contrat.

Seront portées au crédit du constructeur, en déduction des frais engagés par 'acheteur, la part du prix stipulé au contrat qui corres-
pond effectivement au matériel livré 4 ’acheteur ou, s'il s’agit d’un materiel incomplet, la valeur de ce matériel dans son état incomplet.
Dans les deux cas, il sera tenu compte de tous travaux effectués lors du montage de ce matériel.

26. LIMITES DES DOMMAGES-INTERETS.

26.1. Dans le cas ol 'une des parties est tenue envers ’autre 4 des dommages-intéréts, ceux-ci ne peuvent excéder la réparation du préju-
dice que la partie fautive pouvait prévoir lors de la formation du contrat.

26.2. La partie qui invoque ’inexécution du contrat est tenue de faire toutes les diligences nécessaires afin de diminuer la perte subie,
pourvu que ces diligences ne lui imposent ni inconvénient ni frais excessifs. Si elle néglige de le faire, la partie qui n'a pas exécuté le
contrat peut se prévaloir de cette négligence pour demander la réduction des dommages-intéréts,

27. RESILIATION.

27.1. Larésiliation du contrat, pour quelque cause que ce soit, ne porte pas atteinte aux créances déji échues entre les parties.




28. ARBITRAGE ET DROIT APPLICABLE.

28.1.  Toutes contestations découlant du contrat sont tranchées définitivement suivant le Réglement de Gonciliation et d’Arbitrage de la
Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément a ce Réglement.

28.2.  Sauf convention contraire, le contrat est régi par laloi du constructeur dans la mesure ou le permet la loi du pays oir 'ouvrage est
exécute.

28.3.  Les arbitres ne statuent en amiables compositeurs que si les parties en conviennent expressément.

ANNEXE

(4 compléter par les parties)

Paragraphes
des conditions
générales

. Montant maximum des dommages-intéréts en cas de résiliation par

le constructeur pour défaut de prise de livraison ou défaut de paie- 10.2 Valeur d'Objet de livraison

MENt « 5 5 5 % %o £ # W o % b OB % % W oW & B o8 § 3 et 11.7 ______________ en monnaie du contrat
. Taux des intéréts moratoires .. . . i T 11.7 0 o/ 1’an.

. Durée du retard dans le paiement autorisant la résiliation par le
COmStructeur . . . . . v . . e e e e e e e 11.7 2 — —____mols.

. Pourcentage de réduction par semaine de retard . . . 20.3 0,, 5
ye Pour(-entage maximum des réductions ti-dessus , . . . 20.5 5777 e O
. Montant maximum des doimmmages-intéréts pour non-achévement . 20.5 . enmonnaie du contrat.

. Prolongation maximum des essais de prise en charge par 'entrepre-

heut & o % & % m ok s o0 BN E e TN RS e s e 4 22.5 _____ semaines.

. Période de garantie pour ouvrage d’origine et pi¢ces de remplace- 23.2
mentoupiécesrefaites . . . . . . . s s ¢ 4w s 0w v oo . et235 12 mois.

Montant maximum du dommage aux personnes ou aux biens , , . 24.5 ZQ.D_QQ.M en monnaie du contrat.,

1) Durée quoditienne d’utilisation du matériel . . . . . . . . . 23.4 j_5___lherures ar jour.
[ 5

2) Réduction de la période de garantie en cas d’utilisation plus

TENSIVE  + o v o e e e e e e e e e e e e 23.4 en proportia™ cquivalente
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CLAUSE SUPPLEMENTAIRE
REVISION DE PRIX

Si des changements de prix de matiéres etfou salaires de référence interviennent au cours de ’exécution du contrat, les prix convenus
sont soumis & révision d'aprés la formule suivante:

Mi
Mo So )

Po
P =Too@+?

4 savoir:

P1 = Prix final & facturer.

Po Prix initial de la marchandise stipulé au contrat et valable & la date du

des prix ou

M 2) —/—————
oyenne(2) indices de prix pour

(nature des matiéres de référence)

pendant la période

prix ou

= m pour les mémes matiéres, & la date ci-dessus fixée pour Po

des salaires (charges sociales comprises) ou

M 2
ayreRe(?) indices (4) de salaires (charges sociales comprises)

pour

(préciser les catégories de main-d’euvre et charges annexes pendant la période __

salaires (charges sociales comprises) ou
- indices (4) de salaires (charges sociales comprises)

pour les mémes catégories, &4 la date ci-dessus fixée pour Po.

(1) Il est recommandé aux parties d’adopter dans la mesure du possible, comme priz initial, le prix valable au jour du contrat et non pas & une date
antérieure. En principe, il s’agit du priz du contrat sous déduction des frais d’emballage, transport et assurances.

(2) Arithmétique ou pondérée.

(3) Préciser la période de référence qui peut étre définie par une fraction du délai de livraison ou par sa totalité.

(4) Si lindice employé comprend les charges sociales légales, il n’y a pas lieu de tenir compte & nouveau de ces derniéres.




a, b, c, représentent le pourcentage forfaitairement admis des éléments particuliers dans le prix initial dont la somme est égale

4100,

(a +b +c =100)

partie fixe .

part des matiéres

part des salaires (charges sociales comprises)

Si nécessaire, b, et éventuellement ¢, peuvent étre décomposés en autant de pourcentages partiels (b1, b2, b3 ) qu'il y a d’élé-
ments de variation pris en considération (b1 + b2

Documentation. — Pour la détermination des valeurs des matiéres et des salaires, les parties entendent se référer aux documents
suivants:

= rix ou :
1. Matiéres: —— L de _ (nature des matiéres)
indices de prix

publiés par (x) sous les rubriques

salaires (charges sociales comprises) ou

%/ 9uluires indices de salaires (charges sociales comprises) ou

publiés par (x) sous les rubriques 1

Modalités d’application. — Le calcul du prix final se fait individuellement pour chacune des livraisons partielles lorsque celles-ci
donnent lieu & facturation distincte.

Période d’application. — La clause de révision joue sur le délai contractuel augmenté éventuellement des prorogations prévues
au paragraphe 20.2 et limité & la date d’achévement de l’ouvrage.

Tolérance de révision. — La révision des prix n’a lieu que si le jeu de la formule conduit & une variation en plus ou en moins

).

Sauvegarde. — Si les parties désirent qu’a partir d'un certain pourcentage de variation en plus ou en moins la formule de révision
soit corrigée ou remplacée par un mode de calcul plus précis, elles le stipuleront expressémerit.

(1) Utiliser autant que possible des indices particuliers & I'industrie mécanique et électrique.

2) Indiquer en %, le taux que la variation doit dépasser, en plus ou en moins, pour que la formule soit appliquée.
q q P pour.que pig
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ANNEXE

de ’Industrie de Biens d'Investissement Allemande
aux Conditions Générales pour la Fourniture et Ic Montage
des Matériels d’Equipement a P’'Importation et I’'Exportation®)

Les dispositions ci-aprés comportent les indications
prévues a »I’Annexe« des Conditions Générales pour
la fourniture et le montage ainsi que d’autres conven-
tions supplémentaires établics par les parties contrac-
tantes.

En cas de divergence dans interprétation du texte
allemand et du texte francais, le texte allemand pre-
vaudra.

1, Adart, 1
Pour étre valables toutes les conventions entre les
parties doivent étre fixées par écrit.

2, Adart.3

Les indications données a l'article 3 paragraphe |
n'auront de valeur obligatoire que si le contrat les
spécifie expressément cormme telles.

3. Adart.9

Lorsque dans une vente »a ’usine« le constructeur, sur
la demande de 'acheteur, se charge de expédition,
les risques passent a I'acheteur lors de la remise au
premicr transporteur, sous réserve que la date de la
remise soit antérieure a la date prévue a article 9
paragraphe 2.

Lorsque dans le cas d’une vente »a I'usine« ’acheteur
en raison d’une des circonstances prévues a 1’article
25 ne prend pas livraison du matériel, les risques pas-
sent & I'acheteur au plus tard & partir du moment ot
ladite circonstance intervient.

4. Adart. 10

Le montant maximum des dommages-intéréts (para-
graphe 10.2., paragraphe A de U'Annexe) est fixé a
25% de la valeur déterminée sur les bases du contrat
de la partie du matériel en cause, L’acheteur a le droit
de prouver que le dommage subi par le vendeur est
inferieur,

5. Ad art. 11

Le constructeur aura le droit de refuser la prestation s7il
a de bonnes raisons pour craindre que, du fait d’une
circonstance intervenue postéricurement & la conclusion
du contrat, il ne puisse recevoir intégralement et en
temps utile la contreprestation de ’acheteur (paragraphe
11.5.).

Le taux des intéréts moratoires {paragraphe 11.7., para-
graphe B de 1I’Annexe) sera de 8 points de pourcentage
au-dessus de celui du refinancement de la Banque cen-
trale européenne en vigucur a la date contractuelle de
paiement, Le délai supplémentaire (paragraphe 11.7.,
paragraphe C de I’Anncxe) est fixé 4 un mois; le mon-
tant maximum des dommages-intéréts (paragraphe 11.7.,
paragraphe A de I’Annexe) est fixé & 25% de la valeur
déterminée sur les bases du contrat pour la partie du
matériel en cause. L’acheteur a le droit de prouver que
le domtnage subi par le vendeur est inferieur.

6. Ad art. 20

Pour que le délai d’achévement puisse courir (paragra-
phe 20.1.) il faudra en outre qu'un accord soit réalisé
entre les parties sur I"ensemble des questions techniques
que, lors de la conclusion du contrat, elles sont conve-

.nues de résoudre au cours de pourparlers postérieurs et

que soit octroyée au constructeur toute licence qui pour-
rait s’avérer néeessaire pour 'exéeution de ses obliga-
tions.

La réduction du prix {paragraphe 20.3., paragraphes D
et E de I"Annexe) est fixée 4 0,5% pour chaque semaine
entiére de retard, sans toutefois pouvoir excéder 5% en
tout.

Dans le cas prévu a l'article 20 paragraphe 5, paragra-
phe F de I’Annexe, les parties sont tenues de s’arranger
a I'amiable. Selon les circonstances du cas d’espéce les
dommages-intéréts se tiendront dans les limites de 5 4
25% du prix déterminé sur les bases du contrat pour Ia
pariic de l'ouvrage qui, par raison du rctard dans
I’acheévement, ne pouvait pas étre utilisée comime il avait
été prévu; la compensation de tout autre dommage scra
limité aux cas de fait intentionnel, faute grave ou en cas
de faute violant une partic intégrante du contrat («We-
sentliche Vertragspflichten») suivant article 13 de cette
Annexe.




7. Ad art, 21

I ne sera procédé a des essais de prise en charge (pa-
ragraphe 21.1.) que si une telle mesure a été expres-
sément stipulée dans le contrat,

8. Ad art, 22

Le délai d’ajournement & convenir par les parties, qui
est prévu & ’article 22 paragraphe 3 phrase |, ne doit
pas excéder trois mois,

Le délai prévu a ["article 22 paragraphc 3b, paragraphe
(G de I’Annexe, ne doit pas cxcéder trois scinaines et
doit se tenir dans les limites des trois mois prévus a
I"alinéa précédent.

Le délai fixé par ’acheteur a partir duquel il pourra
éire procédé 4 des essais de prise en charge doit étre
choisi de fagon & permettre aux parties de respecter les
délais ci-dessus.

9. Adart, 23

L’acheteur doit communiquer en détail au constructeur
les dispositifs de protection dont il a besoin contre les
dangers provenant de ['utilisation du matériel ou de
"ouvrage. lls sont fournis aux frais de I’acheteur si les
deux parties sc sont mises d’accord sur la nature et
I'étendue des dispositifs de protection & fournir, La
non-livraison d’autres dispositifs de protection ne vaut
pas vice (paragraphe 23.1.).

La période de garantie (paragraphe 23.2., paragraphe
H de I’Annexe) est fixée & six mois, & moins que le
contrat n’en prévoie expressément une durée diffé-
reite.

La durée quotidienne d’utilisation de I"ouvrage (para-
graphe 23.4., paragraphe J de I’Annexe) est fixée a
huit heurcs; en cas d’utilisation plus intensive la pé-
riede de garantie sera réduite proportionnellement.

La nouvelle période de garantie {paragraphe 23.5,,
paragraphe H dc I’ Annexe) sera fixée a zero mois,

En outre, la responsabilité du constructeur en raison de
la garantic n’est pas engagée en ce qui concere les
produits fournis par I’acheteur (paragraphe 23.12.).

Tous les droits de 1’acheteur provenant d’un vice
s’éteignent — sauf accord préalable - douze mois aprés
acceptation (paragraphe 23. 13.).

Pour tous les autres cas, 'article 13 de cette Annexe
s’applique par analogic (art. 23, no. 14).

10. Adart. 24

Le montant maximum des dommages-intéréts cn cas de
préjudice aux biens est fixé & 25% du prix intégral de la
livraison déterminé sur les bases du contrat (paragraphe
24.3., paragraphe | de 1'’Annexe). Les dommages-
intéréts cn cas de préjudice aux biens ne pourront cn
aucun cas dépasser la somme de EURQ 100.000. Pour
tous les autres cas, article 13 de cette Annexe
s’applique par analogie.

11. Ad art. 26
Supprimer la paragraphe 26.1.

12. Adart. 28
Le contrat cst régi par la loi allemande (paragraphe
28.2.).

13. Exclusion d’autres dreits de I’acheteur

Tous autres droits de "acheteur, notamment le droit 4 la
réparation des dommages de quelque nature qu’ils
soient, y compris les dommages qui ne sont pas survenus
au matériel ou a Pouvrage lui-méme, sont exclus, quelle
que soit la raison juridique qui est 4 la base des droits
revendigués.

Cette exclusion ne s’applique pas en cas de fait inten-
tionnel ou de faute grave par le propriétaire lui-méme ou
par ces cadres supérieures, en cas de responsabilit¢ de
mort, de lésions corporelles ou d'atteinte 4 la santé ou en
cas de faute violant une partie intégrante du contrat,

En cas de faute violant une partic intégrante du contrat,
le constructeur se porte responsable — sauf en cas de fait
intentionnel ou de faute grave par le propriétaire lui-
méme ou par ces cadres supéricures — uniquement pour
des dommages ¢tant raisonnablement imaginables et
intrinséques au contrat,

Cette exclusion ne s’applique aucunement aux cas de
responsabilité sans faute, en vertu de la Loi sur la res-
ponsabilité du fait des produits défectucux, pour un
défaut du matériel qui cause soit la mort, soit des Iésions
corporelles, soit des dommages a des biens utilisés a des
fins privées. Cette exclusion de responsabilité ne
s’applique pas non plus en cas de dommages dus a des
manoeuvres frauduleuses ou bien & des accords de ga-
rantie particuliers.
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